



XI-FORCE MAJEURE :

Les engagements souscrits par le PRESTATAIRE ou le CLIENT seront automatiquement suspendus en cas de force majeure, lorsqu'il aura été dûment constaté que des circonstances extérieures (émeutes, guerre civile, inondation, blocage de la circulation, manifestation, sortie présidentielle, etc.), insurmontables, empêchent l'exécution normale des obligations de l'une ou de l'autre partie.

XII- RESPONSABILITE :

Le PRESTATAIRE s'engage à apporter tous ses soins à la parfaite exécution des travaux faisant l'objet du présent contrat et à respecter toutes les règles de sécurité.

Le PRESTATAIRE est responsable de son personnel dont il assure la gestion selon les lois et le règlement intérieur en vigueur dans sa Société.

Il est garant de tout accident pouvant survenir à son personnel dans l'exécution du présent contrat.

Il est également responsable de tout dégât causé sur les installations du site par son personnel durant l'exécution du contrat.

XIII- CLAUSE DE CONFIDENTIALITE :

Chaque partie garantie à l'autre le respect de la confidentialité sur toutes informations et documents auxquels elle aurait pu avoir accès lors de l'exécution du présent contrat.

XII-LITTIGES :

Les contestations relatives à l'exécution ou à l'interprétation du présent contrat fera l'objet d'une tentative de règlement à l'amiable.

A défaut de règlement amiable, le différent sera tranché définitivement par voie d'arbitrage suivant le règlement d'arbitrage du tribunal de commerce de Conakry (TCC).

Fait à Conakry, le 28 janvier 2022 en deux (2) exemplaires originaux.

Pour le « CLIENT »



GUILAB S.A
M. Mamy TRAORE
Directeur Général

Pour le « PRESTATAIRE »



MT Solution
M. Habib DIALLO
Directeur Général

CORRECTION DES FISSURES ET DE PEINTURE DES LOCAUX DU SITE ABRITANT LE SIEGE DE GUILAB S.A Y COMPRIS LE REMPLACEMENT DES GOUTTIERES AUTOUR DU BÂTIMENT_N°01_2022_GUILAB

ANNEXE 1: Planning d'exécution détaillé des travaux:

N° semaine	N°01	N°02	N°03	N°04
Activités				

ANNEXE 2 : Liste des différents intervenants :

N°	Prénoms & Nom	Contact Téléphonique	Adresse email	Type d'Intervention

ANNEXE 1 : Planning d'exécution détaillé des travaux.

	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07	N°08
Activités	Installation et approvisionnement du chantier	Saigné/Décapage	Plomberie	Peinture extérieure	Peinture extérieure	Peinture intérieure	Réserve	Réception
	-	Rebouchage	-	-	-			
	Saigné/Décapage	Crépissage	Peinture extérieure	Peinture intérieure	Peinture intérieure			
	-	-	-					
	Rebouchage	Alucobond	Peinture intérieure					
	-	-						
	Crépissage	Plomberie						
	-	-						
	Alucobond	Peinture extérieure						
	-	-						
	Plomberie	Peinture intérieure						
	-							
	Peinture extérieure							
	-							
	Peinture intérieure							

ANNEXE 2 : Liste des différents intervenants.

N°	Prénoms et Nom	Contact téléphonique	Adresse email	Type d'intervention
1	Fodé moussa CAMARA	622193424		Maçonnerie
2	Naby SYLLA	657204785		Maçonnerie
3	Mamadouba KATTY	620492119		Maçonnerie
4	Kalla CAMARA	621051227		Maçonnerie
5	Aboubacar KEITA	620747957		Maçonnerie
6	Aboubacar SYLLA	623632811		Plombier
7	Alya DIABY	621868627		Plombier
8	Kandet CAMARA	625269861		Plombier
9	Mohamed DRAME	626317525		Plombier
10	Diouldé DIALLO	625124538		Manoeuvre
11	Alseny CAMARA	662918849		Manoeuvre
12	Aliou DIALLO	620064044		Manoeuvre
13	Mohamed CAMARA	625789983		Manoeuvre
14	Daouda CAMARA	625789920		Peintre
17	Saliou DIALLO	625182239		Peintre
18	Alseny CAMARA	622474523		Peintre
19				
20				
21				
22				
23				
24				