

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

GUILAB

Centre Emetteur de Kipé
BP 1809
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
Installation du chantier (Forfait) :	18%	5 000 000	1		5 000 000
<ul style="list-style-type: none"> • Approvisionnement des differents materiaux 					
Demolition :	18%	10 000 000	1		10 000 000
<ul style="list-style-type: none"> • Demolition et evacuation des gravats 					
Maçonnerie (m2) :	18%	395 000	33.55		13 252 250
<ul style="list-style-type: none"> • Fourniture et realisation d'un enduit de finition sur les maçonneries. 					
Carrelage (m2) :	18%	339 000	33.55		11 373 450
<ul style="list-style-type: none"> • Fourniture et pose d'un carrelage sur le sol 					
Electricité (unité) :	18%	1 368 992	4		5 475 968
<ul style="list-style-type: none"> • Fourniture de cables puis branchement d'un réseau électrique luminaire selon l'état de la salle. • Dalle LED 45 watt 600*600mm 6400k 					
Electricité (unité) :	18%	320 000	4	Offert	0
<ul style="list-style-type: none"> • Fourniture de cables puis branchement de 4 prises électriques 					
Electricité (unité) :	18%	430 000	1	Offert	0
<ul style="list-style-type: none"> • Fourniture de cables puis branchement d'une prise pour climatisation et de son dysmatic. 					
Peinture (m2) :	18%	29 900	134.56		4 023 344
<ul style="list-style-type: none"> • Fourniture et application de deux (2) couches de peinture blanche sur la maçonnerie. 					
Peinture (m2) :	18%	39 000	134.56	Offert	0
<ul style="list-style-type: none"> • Fourniture et application d'une couche de fixateur protégeant de l'humidité. 					
Menuiserie (Unité) :	18%	23 950 000	1	Offert	0
<ul style="list-style-type: none"> • Fourniture et pose d'une porte coupe-feu à peindre. 					
Menuiserie (Forfait) :					
<ul style="list-style-type: none"> • Fourniture et pose des plateaux en bois rouge acajou (Voir 					

projet N°1).	18%	16 667 000	1	16 667 000
Ferronnerie (Forfait) ;	18%	34 440 000	1	34 440 000
<ul style="list-style-type: none"> • Fourniture et pose des barres et supports métalliques (Voir projet N°1). 				

Conditions de règlement:
 40% à la commande
 30% à 50% du travail
 30% à la réception du chantier

Total HT	100 232 012
Total TVA 18%	18 041 762,16
Total TTC	118 273 774,16

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
 Secteur Terrasse Rue M.A.004
 CONAKRY

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"