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PREAMBULE

Dans le cadre de la rénovation de son agence ECOBANK de BONFI sis dans la Commune
de MATAM l'institution financiere ECOBANK GUINEE envisage le démarrage des travaux
par la signature du présent contrat. Les prestations se précisent aux cahiers de charges,
au devis descriptif et au devis quantitatif et estimatif.

A cet effet, il a accepté de donner le présent programme de réalisation a I'Entreprise MT
SOLUTIONS.

PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE :

Le présent marché est passé a I'issue de la présentation d’un devis quantitatif et estimatif
sur la base des plans fournis par le Maitre d’ceuvre et approuvé par I'entreprise ainsi que
la connaissance du site apres visite des lieux et analyse de toutes les contraintes
techniques de mise en ceuvre. La supervision est assurée par le bureau ARIAS
ARCHIGRAM représenté par Mr. Laurence Jean Roger. Les parties conviennent de
conclure le contrat de construction aux conditions ci-aprés définies.

Entre

ECOBANK GUINEE SA, Société Anonyme avec Conseil d’Administration de droit guinéen,
au capital de GNF 200 045 074 558 ayant son siége a Conakry, Avenue de la République,
Immeuble Al-Iman, ou elle élit domicile dans le cadre des présentes, immatriculée au
RCCM sous le numéro RCCM/GCKRY/01011A/2003 du 24 juillet 2003, représentée par
son Directeur Général Monsieur Diawandou BAH, ou ses mandataires dument autorisés
agissant es-qualité et ayant tous pouvoirs a 'effet des présentes,

Ci-apres dénommé le "Maitre d’ouvrage"
D’une premiere part.
Et

L’Entreprise MT SOLUTIONS, entreprise individuelle de droit guinéen, ayant son
principal établissement sis a la Rue MA004, dans la commune de Matam a Conakry,
représentée par son Gérant, Monsieur Cédric Andry, agissant és-qualité et ayant tous
pouvoir a l'effet des présentes ;

Ci-apres dénommeée « L’Entrepreneur ou Attributaire »
D’une seconde part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE1: OBJET DU MARCHE

Le présent contrat de marché a pour objet la réalisation des travaux de rénovation de
'agence ECOBANK .BONFI conformément aux prescriptions et conditions techniques
définis dans-les documents ci-apres listés et dont les copies sont annexées au présent
contrat: '
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- 1°/ e devis descriptif des travaux et le Cahier des Prescriptions techniques
- 2°/ le Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif
- 3°/ les Plans d'architecture et d'aménagements des locaux.

ARTICLE 2 : DEFINITIONS

Dans les documents contractuels énumérés ci-aprés :

- Le mot « Administration » désigne le Gouvernement de la République de Guinée.

- Le mot « Maitre d’Ouvrage » désigne la personne propriétaire des installations du Projet.

- Le mot « Superviseur » désigne le Consultant chargé de la supervision des travaux.

- Lesmots « Entrepreneur, Entreprise ou Attributaire » désignent I’Entreprise choisie par
le Maitre d’Ouvrage pour I’exécution des travaux du marché.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur s’engage a exécuter tous les travaux décrits dans les documents contractuels
précises a ’Article 4 et conformément aux régles de I’art et aux prescriptions techniques.
L’Entrepreneur s’oblige a exécuter ces travaux selon les procédures définies par les Décrets et
Arrétés en vigueur en République de Guinée.

L’Entrepreneur sera responsable entiérement de 1’exécution des travaux dans les conditions et
delais prévus a cet effet. En cas de défaut de réalisation desdits travaux comme convenu, elle
sera responsable de tout préjudice causé par ses soins et s’engage a dédommager
conséquemment la Banque.

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les documents contractuels comprennent toutes les piéces remises a 1’Entrepreneur dans le
dossier de soumission et signées par lui.

Ce sont :

- Piéce N° 01 : Le Contrat

- Piece N° 02 : Le Devis descriptif des travaux et le Cahier des Prescriptions techniques

- Piéce N° 03 : Le Cahier des Prescriptions Techniques Particuliéres

- Piéce N° 04 : Le Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif

- Piéce N° 05 : Les Plans d'architecture et d'aménagements des locaux

- Piece N° 06 : Les Plans Types Architectes, Béton Armé, charpente et couverture

- Piece N° 07 : Le Planning d’exécution des travaux

- Piece N° 08 : Les Instructions et ordres de service donnés pendant I’exécution du marché par
le représentant du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 5 :DELAI D'EXECUTION ET GARANTIE

Le délai contractuel le 29 jan 2024 et aprés la période de préparation estimée a 15 jours a dater
de la réception de la lettre de marché. Le délai d’exécution des prestations prévues est fixé a
deux (2) mois.

La durée de garantie des travaux est de 12 mois & compter de la date de la réception provisoire
des travaux.

Les dates contractuelles étant définies par le planning contractuel, tout retard non justifié, sauf—
cas de force majeur, sera pénalisé a raison de 1/1000 du montant du marché par jour calendaire
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de retard. Le seuil plafond des pénalités ne pourra excéder 3% du montant contractuel. Passé
ce seuil, rentre en vigueur une résiliation du contrat aux torts exclusifs de I’Entrepreneur.

Ces pénalités seront appliquées sans préavis et déduites des paiements dus a I’Entrepreneur.

ARTICLE 6 : PRIX, TAXES ET PAIEMENT DES PRESTATIONS

PRIX ET TAXES : Le présent marché est exécuté en tenant compte des droits de douanes,
taxes et impots applicables en république de Guinée pour les fournitures, le matériel, les
véhicules et le personnel nécessaires a 'exécution des travaux.

Les prix proposés comprennent toutes les sujétions, charges et bénéfices y compris les
taxes. Sous réserve de toutes modifications en plus ou en moins, notifiées par ordre de
service par le Maltre d’'Ouvrage durant 'exécution du marché, les montants globaug,
forfaitaires et non révisable des travaux sont fixés a la date du 29 janvier 2024 3 596

342 585 TTC GNF, toutes les taxes et imp6ts liés a l'acte de batir seront payés par
I'entreprise.

PAIEMENT :

Les paiements seront versés par virement bancaire au crédit du compte N°7320019247
ouvert au nom de l'entreprise MT SOLUTIONS SARLU dans les livres de ECOBANK
GUINEE.

Les paiements seront effectués selon les stades d’avancement travaux conformément au
planning suivant :

1°/ 40% a la signature du contrat

2°/ 40% a 50% de réalisation des travaux

2°/ 15% a la livraison provisoire

3°/ 5% apres de garantie et levée des réserves.

Dans le cadre de la mise en place de la retenue de garantie de bonne fin, il sera prélevé
5% de la facture de décompte de chaque payement. Ce montant sera remboursé apres la
réception définitive, soit une année apreés la réception provisoire.

ARTICLE 7: CORRESPONDANCE ENTRE LES PARTIES

Toutes les correspondances entre les parties auront lieu exclusivement en langue
francaise. Ces correspondances seront adressées comme suit :

1 Au Maitre d’'Ouvrage

1. Au Superviseur/ Maitre d’(Euvre

2. Al'Entrepreneur

Les documents contractuels signés par I'Entreprise dont :

- Piece : Cahier des Prescriptions Spéciales

- Piéce : Cahier des Prescriptions Techniques Particuliéres

- Piece : Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif ainsi que du Devis Descriptif
- Piece : Plans Types Architectes et Béton Armé

ARTICLE 8: UNITES DE MESURE y
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Les seules unités de mesure admises sont celles du systéme métrique.

ARTICLE 9 : LES DIFFERENDS OU LITIGES

La mise en demeure, 'opposition a la libération d’une sureté financiére, les autres
sanctions du marché, le reglement des litiges, la faillite de I'entreprise et enfin la
résiliation.

ARTICLE 10 : APPROBATION

Le présent contrat ne deviendra définitif qu'aprés son approbation par le Maitre

d’Ouvrage, habilité a gérer ce contrat.

Fait en trois «3 » originaux

CONAKRY le 06[03[2/1/‘ ...........

Maitre d’Ouvrage

Entreprise exécutante
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