

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions

Quartier Almamy KALOUM
Immeuble Airwell 4ème étage
CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

Conakry Terminal

CONAKRY

PROJET DE REAMENAGEMENT D'UNE CLINIQUE

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
1. INSTALLATION DE CHANTIER (Fft) : Installation de chantier, respect des règles de sécurité, évacuation des déchets, repli et nettoyage du site...	18%	7 000 000	1	7 000 000
2.1. DEPOSE ET DEMOLITIONS (ens) : Dépose de l'ensemble des installations de plomberie(tuyauterie et appareils sanitaires)	18%	1 500 000	1	1 500 000
2.2. DEPOSE ET DEMOLITIONS (m2) : Dépose cloison vitré	18%	50 000	48.55	2 427 500
2.3. DEPOSE ET DEMOLITIONS (m2) : Démolition mur séparatif	18%	80 000	7.23	578 400
2.4. DEPOSE ET DEMOLITIONS (ens) : Dépose équipements électriques	18%	1 500 000	1	1 500 000
2.5. DEPOSE ET DEMOLITIONS (m2) : Décapage des carreaux sol et faillances	18%	60 000	70	4 200 000
2.6. DEPOSE ET DEMOLITIONS (m2) : Dépose corniche plafond	18%	30 000	77.02	2 310 600
3.1. CLOISON ET HABILLAGE EN PLACO (m2) : Pose cloison en placo BA13	18%	235 000	104	24 440 000
3.2. CLOISON ET HABILLAGE EN PLACO (m2) : Faux plafond en placo BA13	18%	195 000	9.6	1 872 000
3.3. CLOISON ET HABILLAGE EN PLACO (m2) : Bandeau filant en Placo BA13	18%	195 000	11.8	2 301 000
4.1. REVETEMENT (m2) : Carreaux sols intérieur	18%	275 000	70	19 250 000
4.2. REVETEMENT (ml) : Plinthe	18%	25 000	87	2 175 000
4.3. REVETEMENT (m2) : Peinture sur murs intérieurs	18%	39 900	140	5 586 000
4.4. REVETEMENT (m2) : Peinture sous dalle	18%	45 000	70	3 150 000
4.5. REVETEMENT (m2) : Peinture glycéro sur menuiserie	18%	49 000	19.305	945 945
4.6. REVETEMENT (m2) : Carreaux Faïence 20x20 cm	18%	245 000	12.31	3 015 950
5.1. MENUISERIES (unité) :				

Porte Alu-vitré 90 x 210	18%	2 750 000	3	8 250 000
5.2. MENUISERIES (unité) : Porte Alu 90 x 210	18%	2 700 000	2	5 400 000
5.3. MENUISERIES (unité) : Porte Alu 120 x 210	18%	3 800 000	1	3 800 000
5.4. MENUISERIES (m2) : Baies vitrées 90 x 210	18%	2 200 000	2.1	4 620 000
5.5. MENUISERIES (unité) : Porte Alu 90 x 280	18%	3 900 000	1	3 900 000
5.6. MENUISERIES (unité) : Porte Alu 200 x 180	18%	5 660 000	1	5 660 000
5.7. MENUISERIES (unité) : Porte isoplane 100x210	18%	3 500 000	1	3 500 000
6.1. PLOMBERIE - SANITAIRE (Fft) : Reprise des canalisations d'évacuation en PVC y/c accessoires de pose et de raccordement	18%	3 000 000	1	3 000 000
6.2. PLOMBERIE - SANITAIRE (Fft) : Reprise des canalisations d'alimentation en PPR y/c accessoires de pose et de raccordement suivant plans	18%	2 900 000	1	2 900 000
6.3. PLOMBERIE - SANITAIRE (unité) : Bonde de sol	18%	350 000	2	700 000
6.4. PLOMBERIE - SANITAIRE (unité) : Siège WC à l'anglaise plus douche	18%	2 400 000	1	2 400 000
6.5. PLOMBERIE - SANITAIRE (unité) : Lavabo à 2 bacs	18%	7 600 000	1	7 600 000
6.6. PLOMBERIE - SANITAIRE (unité) : Evier à 2 bacs avec meuble de rangement à tiroirs sous évier	18%	9 900 000	1	9 900 000
6.7. PLOMBERIE - SANITAIRE (unité) : Miroir de lavabo	18%	702 504	1	702 504
6.8. PLOMBERIE - SANITAIRE (unité) : Porte papier hygiénique	18%	440 000	1	440 000
OPTION CLOISON ET HABILLAGE EN PLACO (m2) : Isolation phonique et thermique des cloisons en placo avec une laine de verre. <i>Cela augmente nettement le confort acoustique des utilisations, ainsi que l'économie d'énergie des climatiseurs.</i>	18%	80 300	104	8 351 200
Acomptes issus de la facture AC1911-0024(DEPOSIT)	18%	-61 350 439,6	1	-61 350 439,6

--	--	--	--	--

Conditions de règlement: A réception

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Almamy KALOUM
Immeuble Airwell 4ème étage
CONAKRY

Total HT	92 025 659,4
Total TVA 18%	16 564 618,62
Total TTC	108 590 277,62
Payé	108 590 277,62
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/01/2020	108 590 277,62	Chèque	01487818