



IMPACT VISUEL +

Création, Peinture Publicitaire, Edition Publicitaire, Construction Métallique, Affichage

Conakry, le 12 Juin 2021

FACTURE PRO FORMA : N° 14/GN/DC/12/06/2021

Client :

MT SOLUTION

Objet : FOURNITURE ET POSE D'ART BOND PLUS PEINTURE ACRYLIQUE.
RECTIFICATION PORTAILS

DÉSIGNATION	QT	PRIX UNITE	TOTAL (GNF)
1. PREPARATION MASTICAGE ET PEINTURE			
INTRANTS			
FOURNITURE ART BOND 4X1.5m	10	1 550 000	15 500 000
PEINTURE COMPLET UN PORTAIL	05	600 000	3 000 000
RECTIFICATIONS	01		2 600 000
TOTAL NET A PAYER POUR 5 PORTAILS			21 100 000

Arrêtée la présente facture, à la somme de GNF HT: **VINGT UN MILLIONS CENT MILLE.**
NB/ AVANCE A PERCEVOIR PRIX DES MATERIAUX ET 100% A LA LIVRAISON .

Délai de réalisation : **07 JOURS .**

Conditions de règlement : **PRIX DES MATERIAUX 15 500 000GNF PUIS 5 600 000 GNF A LA LIVRAISON**

Paiement par chèque à l'ordre de Mr YOUZAN BI LOPOI ROGER ou IMPACT VISUEL PLUS sur le compte GNF NSIA BANQUE N° 01049660009. RIB 45

Le Directeur Commercial et Technique

Siège social : Chemin de fer C/Kaloum. Conakry Email: impactvisuel1@gmail. Com Tél : 00224 631 63 61
11-00224 669 79 84 69 /621 85 31 31 NIF 012198 J RCCM/GCKAL/044.584B/2013

ETRE MIEUX VU ET PLUS!