


Devie de maître ménagère
Maman Samma
Moins devie :
bâtiment (1) tout finis
56.000.000 FG et le bâtiment
(2) même montant en tout
Nous donne: 112.000.000 FG

signature par:



Devie de Jaculy Soumouh
● Main d'œuvre pour le
bâtiment (1) Tout finir c'est
45.000.000 FG et le deux (2)
bâtiments même montants
maintenant en tout c'est
90.000.000 FG en total les deux
bâtiments.

signature
de Jaculy
Soumouh



06/05/2021

Le coût du main d'œuvre

Le Dore Mohamed 8h

- 1, la fondation 53 000 000 FG
 - 2, montage du Crique
60 000 000 FG
 - 3, finition entout 70 000 000
- entout = 183 000 000.

CHS