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MT SOLUTIONS

Proposition commerciale

Reéf.

: PR2006-0155
Date : 29/06/2020

Date de fin de validité : 29/07/2020

Code client : CU1910-0045

Emetteur: Adressé a:
MT-Solutions AFD
Quartier Coleah Agence Régionale, Guinée, Sierra Léone

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

5éme avenue K022 — Kaloum

Renforcement du mur en bord de mer.

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation TVA P.U. HT Qté Réduc. Total HT

MACONNERIE (Forfait) : 18% | 2 000 000 1| Offert 0

* Des blocs de granits seront ajoutés sur ceux existants, afin que le

resultat soit moins régulier et dissouade les enfants de s'assoir.

FERRONERIE (ml) : 18% 490 000 37 10% 16 317 000

* Fabrication et pose de pics en fer (lisse défensive) sur le haut des

contreforts du mur c6té mer.

Celle-ci sera peinte avec un anti-rouille.

Le modéle sera identique au modeéle en haut du mur.

Délai de livraison: 3 semaines Total HT 16 317 000

Conditions de réglement: 40% a la commande, Total TVA 18% 2937 060
50% a la réception, Total TTC 19 254 060

10% apres remise du DOE.

Réglement TTC par chéque al'ordre de MT-Solutions envoyé a

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Reéglement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK

Numéro de compte: 0197870201

Domiciliation: KALOUM

Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Identifiant professionnel 1: RCCM : GC-KAL/060.134A/2015 - Identifiant professionnel 2: NIF : 369750369
Num. TVA: 3J
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