

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

ECOBANK

Kaloum Almamya

Immeuble Al Iman,

Ave de la REPUBLIQUE, BP 5687,

Guinée - Conakry

Nous avons accordé une remise exceptionnelle sur la ligne 2.3 des travaux de cloisonnement en placo plâtre (conforme au coût de la maçonnerie) afin de garantir leur exécution rapide et le respect du délai.

Validé par le bon de commande PO553353

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Réduc.	Total HT
1 REZ DE CHAUSSEE						
1.1 Travaux de démolition						
Démolition des murs en maçonnerie concernés et évacuation des gravats vers une décharge publique	18%	55 000	23.21	m²	8%	1 174 426
<i>1.1 1.1 Travaux de démolition</i>						1 174 426
1.2 Travaux de menuiserie aluminium						
Réalisation de cloison en alu vitré du bureau H. EBS et du bureau H. Réseaux	18%	1 400 000	28.86	m²	8%	37 171 680
Dépose et répose de cloison alu vitré	18%	405 952	1	fft	8%	373 476
Dépose et répose de porte en alu vitré	18%	150 000	2	u.	8%	276 000
<i>1.2 1.2 Travaux de menuiserie aluminium</i>						37 821 156
<i>1 1 REZ DE CHAUSSEE</i>						38 995 582
2 ETAGE 1						
2.1 Travaux de démolition						
Démolition des murs en maçonnerie concernés et évacuation des gravats vers une décharge publique	18%	50 000	46.89	m²	8%	2 156 940
<i>2.1 2.1 Travaux de démolition</i>						2 156 940

2.2 Travaux de maçonnerie						
Fourniture et réalisation d'un mur en maçonnerie en brique 15cm	18%	365 000	4.1	m²	8%	1 376 780
Fourniture et application de crépisssage sur les deux côté des murs réalisés	18%	65 000	8.2	m²	8%	490 360
Réalisation d'un chaînage au dessus des portes créées	18%	4 800 000	0.11	m³	8%	485 760
2.2 2.2 Travaux de maçonnerie						2 352 900
2.3 Travaux de peinture						
Fourniture et pose de placo double peaux (isolant inutiles pour l'acoustique)	18%	665 000	36	m²	8%	22 024 800
Fourniture et application d'enduit sur les deux côté des murs réalisés	18%	50 500	80.2	m²	8%	3 726 092
Fourniture et application de peinture sur les deux côté des murs réalisés	18%	42 000	80.2	m²	8%	3 098 928
REMISE EXEPTIONELLE SUR LE PLACO	18%	-8 358 500	1	u.	8%	-7 689 820
2.3 2.3 Travaux de peinture						21 160 000
2.4 Travaux de menuiserie aluminium						
Fenêtre 150x100cm	18%	1 680 000	1.5	m²	8%	2 318 400
Fenêtre 30x200cm	18%	1 080 000	3	u.	8%	2 980 800
Dépose et répose de cloison en alu vitré	18%	420 000	1	fft	8%	386 400
Dépose et répose de porte en alu vitré (une porte simple + une porte double)	18%	150 000	3	u.	8%	414 000
2.4 2.4 Travaux de menuiserie aluminium						6 099 600
2.5 Travaux électricité						
Bloc de prise composée de une prise courant, une prise ondulée et deux prise RJ45	18%	840 000	3	u.	8%	2 318 400
Boitier carré	18%	28 320	12	u.	8%	312 653
Câble 3x2,5mm2	18%	35 400	150	ml	8%	4 885 200
Câble RJ45 CAT 6	18%	16 520	180	ml	8%	2 735 712
2.5 2.5 Travaux électricité						10 251 965
2.6 Travaux de carrelage						
Fourniture et pose de carrelage	18%	375 000	1.51	m²	8%	520 950
2.6 2.6 Travaux de carrelage						520 950
2 2 ETAGE 1						42 542 355

3 ETAGE 3						
3.1 Travaux de démolition						
Démolition des murs en maçonnerie non concernés et évacuation des gravats vers une décharge publique	18%	50 000	12.1	m²	8%	556 600
<i>3.1 3.1 Travaux de démolition</i>						<i>556 600</i>
3.2 Travaux de maçonnerie						
Fourniture et réalisation d'un mur en maçonnerie en brique 15cm	18%	375 000	68.39	m²	8%	23 594 550
Fourniture et application de crépissage sur les deux côté des murs réalisés	18%	65 000	136.78	m²	8%	8 179 444
Réalisation d'un chaînage au dessus des portes et fenêtre créées	18%	4 800 000	0.28	m³	8%	1 236 480
<i>3.2 3.2 Travaux de maçonnerie</i>						<i>33 010 474</i>
3.3 Travaux de peinture						
Fourniture et application d'enduit sur les desx côté des murs réalisés	18%	50 500	136.78	m²	8%	6 354 799
Fourniture et application de peinture sur les des côté des murs réalisés	18%	42 000	136.78	m²	8%	5 285 179
<i>3.3 3.3 Travaux de peinture</i>						<i>11 639 978</i>
3.4 Travaux de menuiserie aluminium						
Fenêtre 150x100cm (deux fenêtres)	18%	1 680 000	3	m²	8%	4 636 800
Porte 90x210cm (deux portes)	18%	1 680 000	3.78	m²	8%	5 842 368
Dépose et répose de porte en alu vitré (une porte double)	18%	150 000	2	u.	8%	276 000
<i>3.4 3.4 Travaux de menuiserie aluminium</i>						<i>10 755 168</i>
3.5 Travaux électricité						
Bloc de prise composée de une prise courant, une prise ondulée et deux prise RJ45	18%	840 000	12	u.	8%	9 273 600
Boitier carré	18%	28 320	51	u.	8%	1 328 774
Dalle lumineuse 600/600	18%	796 500	7	u.	8%	5 129 460
Interrupteur simple allumage	18%	125 000	3	u.	8%	345 000
Câble 3x1,5mm²	18%	28 320	120	ml	8%	3 126 528
Câble 3x2,5mm²	18%	35 400	250	ml	8%	8 142 000
Câble RJ45 CAT 6	18%	16 520	300	u.	8%	4 559 520
<i>3.5 3.5 Travaux électricité</i>						<i>31 904 882</i>
3.6 Travaux de carrelage						
Fourniture et pose de carrelage	18%	375 000	50	m²	8%	17 250 000
<i>3.6 3.6 Travaux de carrelage</i>						<i>17 250 000</i>

3.7 Travaux de climatisation						
Fourniture et pose de climatiseur 18000 BTU DAIKIN - 2 Direction Opération - 1 Contrôle Interne - 2 Conservation dossier	18%	6 735 607	5	u.	8%	30 983 792
Fourniture et pose de climatiseur 12000 BTU DAIKIN - 1 Card Ops	18%	5 836 135	1	u.	8%	5 369 244
Connexion frigo isole avec câble de liaisons	18%	7 668 229	6	u.	8%	42 328 624
Support condensateur	18%	155 437	6	u.	8%	858 012
Gaine isolé D80 ép25 laine de verre	18%	70 465	42	ml	8%	2 722 768
3.7						82 262 440
3 3 ETAGE 3						187 379 542

Délai de livraison: 10 semaines

Conditions de règlement: 70% à la commande
30% à la réception

Total HT 268 917 479

Total TVA 18% (TVA) 48 405 145

Total TTC 317 322 624

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmisent à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.

Identifiant professionnel 1: RCCM : GC-KAL/060.134A/2015 - Identifiant professionnel 2: NIF : 369750369

Numéro TVA: 3J