MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Proposition PR2310-0733

Réf. client : Tvx Sup avec isolant thermique
Date de proposition : 30/10/2023
Date de fin de validité : 29/11/2023
Code client : CU2112-00123

Émetteur

MT-Solutions
Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à

ECOBANK
CONAKRY

Option 1 : avec isolant thermique

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
Installation de chantier	18%	6 825 000	1	u.	6 825 000
1 REZ DE CHAUSSEE					
1.1 Travaux de démolition					
Démolition des murs en maçonnerie concernés et évacuation des gravats vers une décharge publique	18%	250 000	23.21	m²	5 802 500
1.1 1.1 Travaux de démolition					*5 802 500*
1.2 Travaux de menuiserie aluminium					
Réalisation de cloison en alu vitré du bureau H. EBS et du bureau H. Réseaux	18%	1 400 000	36.8	m²	51 520 000
Dépose et répose de cloison alu vitré	18%	420 000	1	fft	420 000
Dépose et répose de porte en alu vitré	18%	150 000	2	u.	300 000
1.2 1.2 Travaux de menuiserie aluminium					*52 240 000*
1.3 Travaux électricité					
Bloc de prise composée de une prise courant, une prise ondulée et deux prise RJ45	18%	840 000	4	u.	3 360 000
Boitier carré	18%	28 320	17	u.	481 440
Dalle lumineuse 600/600	18%	796 500	1	u.	796 500
Intérrupteur simple allumage	18%	125 000	1	u.	125 000
Câble 3x1,5mm2	18%	28 320	20	ml	566 400
Câble 3x2,5mm2	18%	35 400	200	ml	7 080 000
Câble RJ45 CAT 6	18%	16 520	240	ml	3 964 800
1.3 1.3 Travaux électricité					*16 374 140*
1 1 REZ DE CHAUSSEE					*74 416 640*

2 ETAGE 1					
2.1 Travaux de démolition					
Démolition des murs en maçonnerie concernés et évacuation des gravats vers une décharge publique	18%	50 000	46.89	m²	2 344 500
2.1 2.1 Travaux de démolition					*2 344 500*
2.2 Travaux de maçonnerie					
Fourniture et réalisation d'un mur en maçonnerie en brique 15cm	18%	365 000	4.1	m²	1 496 500
Fourniture et application de crépisssage sur les deux côté des murs réalisés	18%	65 000	8.2	m²	533 000
Réalisation d'un chaînage au dessus des portes créees	18%	4 800 000	0.11	m³	528 000
2.2 2.2 Travaux de maçonnerie					*2 557 500*
2.3 Travaux de peinture					
Fourniture et pose placo double peaux (isolant inutilie pour l'acoustique)	18%	665 000	36	m²	23 940 000
Fourniture et application d'enduit sur les deux côté des murs réalisés	18%	50 500	8.2	m²	414 100
Fourniture et application de peinture sur les deux côté des murs réalisés	18%	42 000	80.2	m²	3 368 400
2.3 2.3 Travaux de peinture					*27 722 500*
2.4 Travaux de menuiserie aluminium					
Fenêtre 150x100cm	18%	1 680 000	1.5	m²	2 520 000
Dépose et répose de cloison en alu vitré	18%	420 000	1	fft	420 000
Dépose et répose de porte en alu vitré (une porte simple + une porte double)	18%	150 000	3	u.	450 000
2.4 2.4 Travaux de menuiserie aluminium					*3 390 000*
2.5 Travaux électricité					
Bloc de prise composée de une prise courant, une prise ondulée et deux prise RJ45	18%	840 000	3	u.	2 520 000
Boitier carré	18%	28 320	12	u.	339 840
Câble 3x2,5mm2	18%	35 400	150	ml	5 310 000
Câble RJ45 CAT 6	18%	16 520	180	ml	2 973 600
2.5 2.5 Travaux électricité					*11 143 440*
2.6 Travaux de carrelage					
Fourniture et pose de carrelage	18%	375 000	1.51	m²	566 250
2.6 2.6 Travaux de carrelage					*566 250*
2 2 ETAGE 1					*47 724 190*

3 ETAGE 3					
3.1 Travaux de démolition					
Démolition des murs en maçonnerie non concernés et évacuation des gravats vers une décharge publique	18%	50 000	12.1	m²	605 000
3.1 3.1 Travaux de démolition					*605 000*
3.2 Travaux de maçonnerie					
Fourniture et réalisation d'un mur en maçonnerie en brique 15cm	18%	375 000	68.39	m²	25 646 250
Fourniture et application de crépisssage sur les deux côté des murs réalisés	18%	65 000	136.78	m²	8 890 700
Réalisation d'un chaînage au dessus des portes et fenêtre créees	18%	4 800 000	0.28	m³	1 344 000
3.2 3.2 Travaux de maçonnerie					*35 880 950*
3.3 Travaux de peinture					
Fourniture et application d'enduit sur les desx côté des murs réalisés	18%	50 500	136.78	m²	6 907 390
Fourniture et application de peinture sur les desx côté des murs réalisés	18%	42 000	136.78	m²	5 744 760
3.3 3.3 Travaux de peinture					*12 652 150*
3.4 Travaux de menuiserie aluminium					
Fenêtre 150x100cm (deux fenêtres)	18%	1 680 000	3	m²	5 040 000
Porte 90x210cm (deux portes)	18%	1 680 000	3.78	m²	6 350 400
Dépose et répose de porte en alu vitré (une porte double)	18%	150 000	2	u.	300 000
3.4 3.4 Travaux de menuiserie aluminium					*11 690 400*
3.5 Travaux électricité					
Bloc de prise composée de une prise courant, une prise ondulée et deux prise RJ45	18%	840 000	5	u.	4 200 000
Boitier carré	18%	28 320	23	u.	651 360
Dalle lumineuse 600/600	18%	796 500	7	u.	5 575 500
Intérrupteur simple allumage	18%	125 000	3	u.	375 000
Câble 3x1,5mm2	18%	28 320	120	ml	3 398 400
Câble 3x2,5mm2	18%	35 400	250	ml	8 850 000
Câble RJ45 CAT 6	18%	16 520	300	u.	4 956 000
3.5 3.5 Travaux électricité					*28 006 260*

MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Proposition PR2310-0733

Réf. client : Tvx Sup avec isolant thermique
Date de proposition : 30/10/2023
Date de fin de validité : 29/11/2023
Code client : CU2112-00123

3.6 Travaux d'isolation					
Dépose et repose du plafond 600/600 de l'ensemble de 3ème Etage pour permettre l'installation de l'isolant	18%	90 000	840	m²	75 600 000
Fourniture et pose d'une isolation thermique sur l'ensemble de la sous toiture	18%	482 000	840	m²	404 880 000
Accessoires et main d'oeuvre pour la pose de l'isolant thermique en sous face de la tôle.	18%	84 000	840	m²	70 560 000
3.6 3.6 Travaux d'isolation					*551 040 000*
3.7 Travaux de carrelage					
Fourniture et pose de carrelage	18%	375 000	50	m²	18 750 000
3.7 3.7 Travaux de carrelage					*18 750 000*
3.8 Travaux de climatisation					
Fourniture et pose de climatiseur 18000 BTU DAIKIN - 2 Direction Opération - 1 Contrôle Interne - 2 Conservation dossier	18%	6 735 607	3	u.	20 206 821
Connexion frigo isole avec câble de liaisons	18%	7 668 229	3	u.	23 004 687
Support condensateur	18%	155 437	3	u.	466 311
Gaine isolé D80 ép25 laine de verre	18%	70 465	21	ml	1 479 765
3.8					*45 157 584*
3 3 ETAGE 3					*703 782 344*

Délai de livraison: 10 semaines

Conditions de règlement: 70% à la commande
30% à la réception

Total HT	832 748 174
Total TVA 18% (TVA)	149 894 672
Total TTC	982 642 846

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmisent à la demande du client.
La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.