MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Proposition PR2402-0828

Réf. client : TS Manquepas 3ème
Date de proposition : 23/02/2024
Date de fin de validité : 24/03/2024
Code client : CU2112-00123

Émetteur

MT-Solutions
Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à

ECOBANK
Kaloum Almamya
Immeuble Al Iman,
Ave de la REPUBLIQUE, BP 5687,
Guinée - Conakry

Dévis travaux supplémentaire au 3ème Etage

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Réduc.	Total HT
1 DEMOLITION						
Ouverture d'une porte dans un mur en maçonnerie et évacuation des gravats vers une décharge publique	18%	55 000	4	m²	25%	165 000
Ouverture de deux fenêtres dans un mur en maçonnerie et évacuation des gravats vers une décharge publique	18%	55 000	4	m²	25%	165 000
1 1 DEMOLITION						*330 000*
2 CLOISONNEMENT EN BA13						
Fourniture et pose d'armature métallique puis pose de deux plaques de BA13 de la cloison.	18%	588 000	56	m²		32 928 000
2 2 CLOISONNEMENT EN BA13						*32 928 000*
3 MACONNERIE						
Fourniture et pose de brique 15cm	18%	365 000	2	m²	25%	547 500
Fourniture et application de crépissage sur la maçonnerie	18%	65 000	4	m²	25%	195 000
3 3 MACONNERIE						*742 500*
4 REVETEMENTS MURAUX						
Fourniture et application d'enduit sur les deux faces de la cloison en BA13 et en maçonnerie	18%	55 000	112	m²	5%	5 852 000
Fourniture et application de peinture sur les deux faces de la cloison en BA13 et en maçonnerie	18%	65 000	112	m²	5%	6 916 000
4 4 REVETEMENTS MURAUX						*12 768 000*
5 CARRELAGE						
Fourniture et pose de carreaux sol sur la zone concernée.	18%	325 000	15.24	m²		4 953 000
Fourniture et pose de plinthe sur le bas des cloisons réalisées	18%	95 000	32	ml		3 040 000
5 5 CARRELAGE						*7 993 000*

6 MENUISERIE-ALUMINIUM						
Fourniture et pose de deux portes de 80x210cm	18%	1 680 000	5.25	m²	5%	8 379 000
Fourniture et pose de deux fenêtres de 160x110cm	18%	1 680 000	3.52	m²	5%	5 617 920
6 6 MENUISERIE-ALUMINIUM						*13 996 920*
7 LINTEAUX						
Fourniture et pose de linteau pour une porte de 150x210cm et deux fenêtres de 160x110cm.	18%	225 000	3	u.	5%	641 250
7 7 LINTEAUX						*641 250*
8 TRAVAUX D'ELECTRICITE						
Fourniture et pose d'un bloc de travail composé (1PCN+PCO+1INFO)	18%	985 000	7	u.		6 895 000
Gaine flexible dia 25mm	18%	570 294	1	ens		570 294
Gaine flexible dia 32mm	18%	672 000	1	ens		672 000
Cable 3x2,5 mm U1000 RO2V	18%	21 500	140	ml		3 010 000
Cable 3x1,5 mm U1000 RO2V	18%	16 500	90	ml		1 485 000
Boite de dérivation de 150x10x70	18%	62 000	2	u.		124 000
Boitier carré	18%	14 000	19	u.		266 000
Fourniture et pose d'interrupteur	18%	155 000	3	u.		465 000
Câble RJ45 cat7.	18%	15 400	165	ml		2 541 000
8 8 TRAVAUX D'ELECTRICITE						*16 028 294*
9 CLIMATISATION						
Climatiseur DAIKIN 12000BTU	18%	4 950 000	1	u.		4 950 000
Climatiseur DAIKIN 9000BTU	18%	4 400 000	2	u.		8 800 000
Connexion frigo isole	18%	2 145 000	3	u.		6 435 000
Support Condenseur.	18%	165 000	3	u.		495 000
Gaine isolé diamètre 200 Ep25 laine de verre	18%	88 000	120	ml		10 560 000
Plomberie et evacuation	18%	1 200 000	1	fft		1 200 000
Liaison électrique	18%	24 500	50	ml		1 225 000
9 9 CLIMATISATION						*33 665 000*

MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Proposition PR2402-0828

Réf. client : TS Manquepas 3ème
Date de proposition : 23/02/2024
Date de fin de validité : 24/03/2024
Code client : CU2112-00123

10 CONTROLE D'ACCES						
Lecteur ROSLARE	18%	1 260 000	2	u.	10%	2 268 000
Ventouse 300 kg	18%	1 820 000	2	u.	10%	3 276 000
Boutton de sortie	18%	380 000	2	u.	10%	684 000
inbio-260 PRO Panneau de contrôle d'accès biomètrique basé sur la technologie IP- ZT Teco.	18%	5 480 000	1	u.	10%	4 932 000
Main d'oeuvre	18%	2 500 000	1	fft	10%	2 250 000
Déplacement du contrôle d'accès actuel vers le nouveau emplacement de la porte prévu.	18%	850 000	1	fft	Offert	0
10 10 CONTROLE D'ACCES						*13 410 000*
11 DOUBLAGE CLOISON 1ER ETAGE						
Fourniture et application d'un doublage de la cloison du 1er étage côté salle de réunion en BA13 (double couche), enduit et peinture compris.	18%	465 500	15	m²		6 982 500
11 11 DOUBLAGE CLOISON 1ER ETAGE						*6 982 500*

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	139 485 464
Total TVA 18% (TVA)	25 107 384
Total TTC	164 592 848

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmisent à la demande du client.
La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.