
Proposition PR2403-0852
Réf. client : TS modifs DG

Date de proposition : 20/03/2024
Date de fin de validité : 19/04/2024

Code client : CU2308-00168

Émetteur

 
MT-Solutions
Quartier Coleah 
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à

Canal + Guinée SA
Bâtiments 9 & 10
Immeuble Plaza platinium, Kipé
+224610666666 - BP 6644
RCCM GC.KAL/071.598B/2016
NIF 759318785
CONAKRY

 

Modification 2ème étage

BUREAU DG      

1 DEPOSE      

Depose des cloisons et plafond en placo du WC 18% 1 000 000 1 fft 1 000 000

Depose et deplacement des alimentations et évacuations de plomberie 18% 1 000 000 1 fft 1 000 000

Perçage de la dalle pour l'extracteur d'air 18% 1 150 000 1 u. 1 150 000

1 1 DEPOSE 3 150 000     

2 CLOISON BA13      

Fourniture et pose de structure metallique + laine de verre (isolation
acoustique) + deux plaques de BA13 de chaque côté de la cloison

18% 998 000 17.54 m³ 17 504 920

Fourniture et application d'enduit de finition 18% 55 000 28.61 m² 1 573 550

Fourniture et application de deux couches de peinture 18% 62 000 28.61 m² 1 773 820

2 2 CLOISON BA13 20 852 290     

3 FAUX PLAFOND EN BOIS      

Fourniture et pose des faux-plafond en bois 18% 2 940 000 8 m² 23 520 000

3 3 FAUX PLAFOND EN BOIS 23 520 000     

4 FAUX PLAFOND EN PLACO BA13      

Fourniture et pose de faux-plafond en placo plâtre 18% 432 000 2 m² 864 000

Fourniture et application d'enduit de finition sur le plafond en placo
platre

18% 55 000 2 m² 110 000

Fourniture et application de deux couches de peinture sur le plafond en
placo platre

18% 42 000 2 m² 84 000

4 4 FAUX PLAFOND EN PLACO BA13 1 058 000     

5 CARRELAGE      

Fourniture et pose des carreaux sol anti-derapant format 60x60cm y
compris toute suggestion de pose. 
 

18% 400 866 2 m² 801 732

Fourniture et pose de carreaux plinthe sur le bas des cloisons 18% 95 000 9.146 ml 868 870

5 5 CARRELAGE 1 670 602     

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation TVA P.U. HT Qté Unité Total HT
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BUREAU RH      
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6 MENUISERIE ALUMINIUM      

Depose et repose de la cloison en alu 18% 985 000 1 fft 985 000

Fourniture et pose d'une porte 80x210cm 18% 1 680 000 1.68 m² 2 822 400

6 Sous-total 6 MENUISERIE ALUMINIUM 3 807 400     

7 CLOISON BA13      

Fourniture et pose de structure metallique + laine de verre (isolation
acoustique) + deux plaques de BA13 de chaque côté de la cloison

18% 998 000 15.78 m³ 15 748 440

Fourniture et application d'enduit de finition sur les deux faces  de la
cloison réalisé.

18% 55 000 31.56 m² 1 735 800

Fourniture et application de deux couches de peinture sur les deux
faces  de la cloison réalisé.

18% 62 000 31.56 m² 1 956 720

7 7 CLOISON BA13 19 440 960     

8 CARRELAGE      

Fourniture et pose de carreaux plinthe sur le bas des cloisons BA13 18% 95 000 10.118 ml 961 210

8 8 CARRELAGE 961 210     

9 CLIMATISATION      

Fourniture et pose d'un climatiseur 9000BTU 18% 6 750 000 1 u. 6 750 000

9 9 CLIMATISATION 6 750 000     

LOCAL TECH + ARCH FINANCE      

10 DEMOLITION      

Ouverture de deux portes 18% 550 000 1 fft 550 000

Depose et repose de deux portes 18% 390 000 1 fft 390 000

10 10 DEMOLITION 940 000     

11 CLOISON BA13      

Fourniture et pose de structure metallique + laine de verre (isolation
acoustique) + deux plaques de BA13 de chaque côté de la cloison

18% 998 000 7.86 m³ 7 844 280

Fourniture et application d'enduit de finition sur les deux faces  de la
cloison réalisé.

18% 55 000 15.72 m² 864 600

Fourniture et application de deux couches de peinture sur les deux
faces  de la cloison réalisé.

18% 62 000 15.72 m² 974 640

11 11 CLOISON BA13 9 683 520     

12 CARRELAGE      

Fourniture et pose de carreaux plinthe sur le bas des cloisons BA13 18% 95 000 5.04 ml 478 800

12 12 CARRELAGE 478 800     

Remise Exceptionnelle de 15% 18% -13 846
917

1 u. -13 846 917
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Conditions de règlement: A réception

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah 
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:
Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT 78 465 865
Total TVA 18% (TVA) 14 123 857
Total TTC 92 589 722

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

 

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmisent à la demande du client. 
La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.
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