

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

ECOBANK

Kaloum Almamya

Immeuble Al Iman,

Ave de la REPUBLIQUE, BP 5687,

Guinée - Conakry

BONFI PHASE 2

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 INSTALLATION DU CHANTIER					
Dépose et repose du tableau plus compteur EDG	18%	62 000 000	1	fft	62 000 000
Nettoyage et repli du chantier					
<i>1 Sous-total 1 INSTALLATION DU CHANTIER</i>					<i>62 000 000</i>
RDC					
2 TRAVAUX DE DEMOLITION					
Démolition des murs en maçonnerie non concernés et évacuation des gravats	18%	120 000	307.21	m²	36 865 200
Dépose et évacuation des cloisons en aluminium	18%	100 000	158.9	m²	15 890 000
Création d'une tremie dans le plancher pour l'escalier	18%	1 250 000	3.5	m³	4 375 000
Démolition de carrelage et évacuation vers une décharge publique	18%	50 000	512	m²	25 600 000
Dépose du faux plafond staff traditionnel	18%	20 000	512	m²	10 240 000
Dépose et évacuation de l'escalier métallique	18%	2 950 000	1	fft	2 950 000
<i>2 Sous-total 2 TRAVAUX DE DEMOLITION</i>					<i>95 920 200</i>
3 MACONNERIE					
Fourniture et réalisation d'un mur en maçonnerie en brique 15cm	18%	345 000	68.52	m²	23 639 400
Réalisation d'un escalier en béton armé dosé à 350 KG	18%	4 200 000	7	m³	29 400 000
Ragréage	18%	55 000	275	ens	15 125 000
Fourniture et application de crépissage sur les deux cotés des murs réalisés	18%	65 000	137.04	m²	8 907 600
<i>3 Sous-total 3 MACONNERIE</i>					<i>77 072 000</i>
4 TRAVAUX DE PEINTURE					
Fourniture et application d'enduit sur les murs intérieurs	18%	70 500	431.4	m²	30 413 700
Réprise totale de peinture sur les murs intérieurs	18%	49 000	431.4	m²	21 138 600
Réprise totale de peinture sur les murs extérieurs	18%	72 000	378.28	m²	27 236 160
<i>4 Sous-total 4 TRAVAUX DE PEINTURE</i>					<i>78 788 460</i>

5 TRAVAUX DE MENUISERIE EN BOIS					
Porte de 80x210	18%	3 200 000	3	u.	9 600 000
<i>5 Sous-total 5 TRAVAUX DE MENUISERIE EN BOIS</i>					<i>9 600 000</i>
6 TRAVAUX DE MENUISERIE ALUMINIUM					
Porte ouvrant à la Française	18%	1 680 000	18.9	m²	31 752 000
Cloisonnement en Alu-Vitré	18%	1 470 000	158.9	m²	233 583 000
<i>6 Sous-total 6 TRAVAUX DE MENUISERIE ALUMINIUM</i>					<i>265 335 000</i>
7 TRAVAUX DE MENUISERIE METALLIQUE					
porte 100x210 cm	18%	8 500 000	6	u.	51 000 000
Fenetre	18%	1 355 000	2.2	m²	2 981 000
<i>7 Sous-total 7 TRAVAUX DE MENUISERIE METALLIQUE</i>					<i>53 981 000</i>
8 TRAVAUX DE PLOMBERIE/SANITAIRE					
Fourniture et Réprise des travaux de plomberie au RDC	18%	12 500	1	fft	12 500 000
WC anglais	18%	2 619 000	1	u.	2 619 000
Lavabo	18%	1 406 500	2	u.	2 813 000
Porte papier hygiénique chromé	18%	305 550	2	u.	611 100
Shattaf en inox	18%	350 000	2	u.	700 000
Miroir	18%	475 300	2	u.	950 600
Porte paier savon chromé	18%	189 150	2	u.	378 300
Divers accessoires et autres	18%	15 000	1	ens	15 000 000
<i>8 Sous-total 8 TRAVAUX DE PLOMBERIE/SANITAIRE</i>					<i>35 572 000</i>

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Total HT	678 268 660
Total TVA 18% (TVA)	122 088 359
Total TTC	800 357 019

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmisent à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.

Identifiant professionnel 1: RCCM : GC-KAL/060.134A/2015 - Identifiant professionnel 2: NIF : 369750369

Numéro TVA: 3J