

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

Access Bank

Almamy rue des banques, Commune de kaloum

CONAKRY

Aménagement du siège d' AccessBank Kagbélen

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 Travaux préparatoires					
Sécurité des chantiers.			1		
Équipement de protection individuelle			1		
Nettoyage continu du chantier			1		
<i>1 Sous-total 1 Travaux préparatoires</i>					<i>23 500 000</i>
2 Terrassements et fondations de la voûte					
Démolition et enlèvement			1		
Fouilles sur la voûte			8.12		
Béton armé pour mur d'attente, dosé à 350kg/m3			2.41		
Imperméabilisation des éléments enterrés			10.82		
Remblai sous la dalle de voûte, y compris le compactage			8.12		
Plancher en béton armé (H = 20 cm) dosé à 300kg/m3			2.16		
<i>2 Sous-total 2 Terrassements et fondations de la voûte</i>					<i>41 387 800</i>
3 Ground floor elevation					
Linteaux en béton armé dosés à 350 kg/m3			0.51		
Escaliers en béton armé dosés à 350 kg/m3			3.89		
Béton armé pour mur, dosé à 350 kg/m3			6.63		
Dalle pleine en béton armé de 20 cm dosée à 350 kg/m3			29.43		
4 MACONNERIE-PLATRE					
Murs en blocs de béton creux de 15 cm			260		
Maçonnerie avec blocs de béton pleins de 10 cm			34.2		
Enduit de ciment sur murs intérieurs et extérieurs			418.52		
<i>4 Sous-total 4 MACONNERIE-PLATRE</i>					<i>116 866 800</i>
5 I.3 Élévation du 1er étage					
Linteaux en béton armé dosés à 350 kg/m3			0.43		

Murs en blocs de béton creux de 15 cm			210.34		
Enduit de ciment sur murs intérieurs et extérieurs			468		
5 Sous-total 5 I.3 Élévation du 1er étage					97 130 400
6 II. Plafond et revêtement nécessaires					
7 II.1 Plafond nécessaire					
Plafond suspendu Armstrong			483.88		
7 Sous-total 7 II.1 Plafond nécessaire					169 358 000
8 II.2 Couverture					
Carrelage de sol en grès cérame			483.88		
Carrelage de sol antidérapant en grès cérame			29.47		
Carrelage de sol d'escalier			43		
Carreaux en faïence			138.46		
Plinthes en grès cérame			328.42		
Revêtement Alucobond			71.51		
Cloison en plaques de plâtre			43.02		
8 Sous-total 8 II.2 Couverture					381 714 960
9 II.3 Imperméabilisation					
Étanchéité sanitaire dans les toilettes			29		
9 Sous-total 9 II.3 Imperméabilisation					10 150 000
10 Menuiserie					
Porte métallique 3.20X2.80			1		
Porte métallique 200X260			1		
Porte métallique 90X220			1		
Garde-corps métallique en acier inoxydable			9.5		
10 Sous-total 10 Menuiserie					24 410 250
11 III.2 Menuiserie en bois					
Portes en bois massif 90 x 220			8		
Portes en bois massif 80 x 220			7		
Meubles de cuisine			1		
11 Sous-total 11 III.2 Menuiserie en bois					68 000 000
12 III.3 Menuiserie vitrée en aluminium					

Porte-fenêtre vitrée en aluminium			6		
320x260					
Porte-fenêtre vitrée en aluminium			3		
200x260					
Porte-fenêtre vitrée en aluminium			3		
90x220					
Façade vitrée en aluminium			35.44		
12 Sous-total 12 III.3 Menuiserie vitrée en aluminium					149 660 000
13 IV Électricité - Protection - Climatisation					
Installation électrique basse tension incluant tous les travaux et la soumission			1		
Appareils électriques			1		
Fourniture et installation de climatiseurs			1		
13 Sous-total 13 IV Électricité - Protection - Climatisation					341 000 000
14 Plomberie V - Cuisine sanitaire					
Tuyauterie d'alimentation en PVC, y compris l'alimentation en eau			1		
Tuyauterie d'évacuation en PVC			1		
WC			8		
Couler			8		
Accessoires			1		
14 Sous-total 14 Plomberie V - Cuisine sanitaire					42 800 000
15 Peinture VI					
Peinture/mastic sur murs intérieurs et extérieurs			837.04		
Peinture/mastic au plafond			346.55		
15 Sous-total 15 Peinture VI					70 002 350
16 V Aménagement paysager extérieur					
Revêtements de sol extérieurs (dallages, espaces verts, bordures...)			1		
Approvisionnement en eau potable			1		
Sécurité incendie (réservoir d'eau, RIA...)			1		
Remblai compact pour rehausser le niveau du sol de la chaussée			200		
Mur de fondation pour barrière de masse terrestre			4.5		
16 Sous-total 16 V Aménagement paysager extérieur					155 850 000

17 V Travaux de climatisation					
Tuyauterie et câblage			1		
Appareil			1		
17 Sous-total 17 V Travaux de climatisation					37 000 000
18 DEDUCTION RELATIVE A LA MODIFIACION					
Murs en blocs de béton creux de 15 cm			31.75		
Paint/putty on interior and exterior walls			63.5		
Fourniture et pose de porte en bois Dimensions 80 x 220			3		
WC			2		
Lavabo			2		
Accessoires			1		
Tuyauterie d'alimentation en PVC, y compris l'alimentation en eau			1		
Tuyauterie d'évacuation en PVC			1		
Carreaux en faïence			59.41		
Carrelage de sol antidérapant en grès cérame			7.89		
18 Sous-total 18 DEDUCTION RELATIVE A LA MODIFIACION					-61 033 500

Conditions de règlement:	60% à la commande, 30% à 50% d'exécution des travaux, 10% à la réception.
---------------------------------	---

Total HT	1 809 407 060
Total TVA 18% (TVA)	325 693 271
Total TTC	2 135 100 331

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK

Numéro de compte: 0197870201

Adresse: KALOUM

Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL

Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89

Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmises à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.

Identifiant professionnel 1: RCCM : GC-KAL/060.134A/2015 - Identifiant professionnel 2: NIF : 369750369

Numéro TVA: 3J